
  
 

 
                                                                                              APSTIPRINĀTS 

ar Ventspils Augstskolas  
Iepirkuma komisijas sēdes 

13.06.2017.  protokolu 
 Nr. VeA 2017/10?ERAF/VP-01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IEPIRKUMA NOLIKUMS 

 
„B ūvprojekta izstrāde Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-

16 telpu remontam” 
 

Identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventspilī 
2017 



2 

1.  Pasūtītājs 
1.1. Rekvizīti: 

Ventspils Augstskola 
Reģ. Nr: 90000362426 
Adrese: Inženieru iela 101, Ventspilī, LV-3601 
Tālrunis: 63629657 

1.2. Kontaktpersonas, kuras tiesīgas sniegt informāciju par iepirkumu:  
Ventspils Augstskolas  
Saimniecības daļas vadītājs Dainis Plūme, tālrunis: 63629657, e-pasts: dainis.plume@venta.lv  

2. Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst iepirkuma nolikums 
(turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem: 
2.1. Pretendenta pieteikuma veidne (Nolikuma 1. pielikums); 
2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 2. pielikums); 
2.3. Projektēšanas darba uzdevums (Nolikuma 3. pielikums); 
2.4. Pakalpojuma līguma projekts (Nolikuma 4. pielikums); 
2.5. Autoruzraudzības līguma projekts (Nolikuma 5. pielikums) 
2.6. Veikto darbu saraksts (Nolikuma 6. pielikums); 
Nolikuma 2. punktā minētie pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa un ir saistoši visiem 
pretendentiem. 

3. Iepirkuma priekšmets 
3.1. Būvprojekta izstrāde Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu remontam saskaņā 

ar darba uzdevumu (Nolikuma 3. pielikums). Līguma priekšmeta ietvaros iekļauta arī objekta 
autoruzraudzība. CPV klasifikatora kods – 71242000-6. 

3.2. Iepirkums veikts projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta 1.1.1.4. pasākums 
“P&A infrastruktūras attīstīšanas viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās 
kapacitātes stiprināšana” ietvaros”. 

3.3. Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 
vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks 
izslēgti no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

3.4. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu 30% no līgumsummas (atskaitot autoruzraudzības izmaksas) 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, galējais norēķins tiek veikts pēc pilnīgas Līguma 
izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

3.5. Autoruzraudzības līgums tiek slēgts atsevišķi un stājas spēkā ar būvdarbu uzsākšanas pirmo dienu. 

4. Iepirkuma procedūra 
4.1. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – Likums) 9. panta kārtībā. 
4.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, nosakot cenu. 

5. L īguma izpildes termiņš 
5.1. Darbu izpildes termiņš noteikts 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 
5.2. Autoruzraudzība jānodrošina visā būvdarbu laikā, kas plānots no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz tā 

nodošanai. 

6. Iepirkuma nolikuma saņemšana, iepazīšanās ar objektu. 
6.1. Nolikumam un citiem dokumentiem, kas attiecas uz iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša 

pieeja interneta vietnē www.venta.lv, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties uz vietas, 
kā arī saņemt tos drukātā formā līdz 2017. gada 10.jūlija plkst. 14:00 Ventspils Augstskolā Ventspilī, 
Inženieru ielā 101, D308. kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 
17:00. Par dokumentu saņemšanu maksa netiek prasīta. 

6.2. Iepirkuma dokumentus drukātā veidā Pasūtītājs izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu 
laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka Iepirkuma 
dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

6.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām 
prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma dokumentācija, 
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norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina 
saskaņā ar Likuma 38. pantu. 

6.4. Pretendentam ir iespējams iepazīties ar objektu, iepriekš saskaņojot apskates laikus ar Nolikuma 1.2. 
punktā norādīto kontaktpersonu, līdz 06.07.2017. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 
7.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 10.jūlija plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt 

personīgi Ventspils Augstskolā Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601 Dainim Plūmem, D308. 
kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, bet 2017. gada 10. jūlij ā 
no plkst. 9:00 līdz 14:00, vai nosūtot pa pastu Nolikuma 1.2. punktā norādītajai kontaktpersonai ar 
piegādi augstāk norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam. 

7.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks pieņemti. Piedāvājumi, 
kas tiks saņemti pa pastu vai kurjerpastu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neatvērtā veidā tiks 
nosūtīti atpakaļ. 

8. Piedāvājumu atvēršana 
8.1. Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) piedāvājumu atvēršanas atklātā 

sanāksmē 2017. gada 10.jūlij ā plkst. 14:00, Ventspils Augstskolā Ventspilī, Inženieru ielā 101. 

9. Dalības nosacījumi iepirkum ā 
9.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai, personu 

apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 
piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.  

9.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības tiesības. 
9.3. Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē 
ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām personām). 

9.4. Personu apvienībai, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši 
noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sadarbības līgumu. 

9.5. Uz pretendentu neizpildās neviens no Likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumiem. 

10. Atbilst ība profesionālās darbības veikšanai, tehniskās un profesionālās spējas 
10.1. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 
10.2. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās 

specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu 
veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz Latvijas Republikas reģistrētām personām) vai, ja 
pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, 
tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz projektēšanas darbu uzsākšanas 
brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

10.3. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka 
saistošie normatīvie akti) tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto projektēšanas darbu 
izpildei, t. i.: 
10.3.1. vismaz 1 (viens) sertificēts arhitekts – Būvprojekta vadītājs; 
10.3.2. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā; 
10.3.3. vismaz 1 (viens) tāmētājs (sertificēts speciālists Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā); 
10.3.4. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists Elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kv); 
10.3.5. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā. 

10.4. Pretendentam jāapliecina pieredze līdzvērtīgu pēc apjoma un cenas būvprojektu projektēšanā pēdējo 
3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) periodā, no 
kuriem vismaz kopskaitā 3 (trīs) ir akceptēti būvvaldē vai citā institūcijā Būvniecības likuma 
noteiktajā kārtībā. 

10.5. Pretendentam vidējais finanšu apgrozījums projektēšanas darbu veikšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 
(2014., 2015. un 2016.gadā) ir bijis ne mazāks kā 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši EUR) vidēji katrā 
gadā. 

10.6. Pretendents Līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus (atsevišķus būvdarbu veicējus Būvniecības 
likuma izpratnē). 
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10.7. Pretendenti, kuri neatbilst atlases prasībām tiks noraidīti un izslēgti no tālākās dalības iepirkuma 
procedūrā, ņemot vērā trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību 
kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības. 

 

11. Pretendentu atlasei jāiesniedz 
11.1. Par Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija informāciju pārbaudīs publiskajās datubāzēs, saskaņā ar 

Likuma prasībām. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes 
izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas Pretendenta apliecināta kopija. 

11.2. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus 
pārstāvošas personas ar tiesībām pārstāvēt attiecīgo personu apvienības dalībnieku, kurā norādīts 
atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu 
apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs 
iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts 
kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. 

11.3. Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots 
apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz 
projektēšanas darbu uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikum 10.2.punktā noteiktās prasības, ja 
izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. 
piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā). 

11.4. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 10.3. punkta prasībām, pretendentam jāiesniedz: 
11.4.1. visu šajā iepirkumā iesaistīto (Nolikuma 10.3. punktā norādīto) speciālistu akreditētu 

institūciju izsniegtas sertifikātu kopijas. 
11.4.2. ja pretendenta piedāvātie speciālisti nav darba attiecībās ar pretendentu vai pretendenta 

piedāvāto apakšuzņēmēju, tad jāiesniedz abu pušu parakstīti vienošanās protokoli par līguma 
attiecību nodibināšanu ar pretendentu šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanai, pretendenta 
uzvaras gadījumā; 

11.5. Ja Pretendenta piedāvātais arhitekts vai projektētājs ir ārvalstu speciālists, jāiesniedz: 
11.5.1. ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību 
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti); 

11.5.2. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas 
ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs 
atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (arhitekts un projektētāji) īslaicīgu 
profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī 
iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu 
sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 

11.6. Ja pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam jāiesniedz: 
11.6.1. apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts; 
11.6.2. Iepirkuma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju) sarakstu, ja 

tādi ir, kuru pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai 
lielāka, norādot iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem; 

11.6.3. savstarpējās vienošanās līgums starp apakšuzņēmēju un pretendentu par sadarbību iepirkuma 
līguma izpildē, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

11.7. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 10.4. un 10.5. punkta prasībām, Pretendentam jāiesniedz pieredzi 
apliecinošs dokuments saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu.  

11.8. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj: 
11.8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma 

prasībām;  
11.8.2. pretendenta atlases dokumenti, kas minēti Nolikuma 11. punktā; 
11.8.3. finanšu piedāvājums – pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 

2. pielikumā noteiktajai finanšu piedāvājuma formai.  
11.8.4. Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 

Pretendenta izdots apliecinājums, ka šī iepirkuma (norādot iepirkuma priekšmetu un identifikācijas 
numuru) uzvaras gadījumā Pretendents un Iepirkumā iesaistītie būvspeciālisti veiks savas profesionālās 
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darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”; 

12. Piedāvājumu izstrādāšana un noformēšana 
12.1. Pretendentam jāizstrādā, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010. gada 

28. septembra MK noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 
Nolikuma prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas. 

12.2. Piedāvājums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. Dokumentiem, kas 
iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu 
valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. 

12.3. Pretendenta pieteikums, apliecinājumi, un izziņas jāparaksta, kopijas jāapliecina personai(-ām) ar 
tiesībām pārstāvēt pretendentu vai tās(to) pilnvarotajai(-ām) personai(-ām). Ja iepriekš minētos 
dokumentus paraksta pilnvarotā(-ās) persona(-as), piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 
pretendenta apliecināta kopija, kas apliecina šīs(šo) personas(-u) tiesības parakstīt šos dokumentus 
pretendenta vārdā. Šis punkts attiecas arī uz personu apvienībām. 

12.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī 
vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar tiesībām pārstāvēt 
attiecīgo personu apvienības dalībnieku, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, 
kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, 
parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts 
atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, 
veiks katrs no apvienības dalībniekiem. 

12.5. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (oriģināls 
un kopija) ar norādi uz katra eksemplāra „oriģināls” un „kopija”. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz 
aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:  
12.5.1. iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs; 
12.5.2. pasūtītāja un pretendenta nosaukumi; 
12.5.3. piedāvājuma iesniegšanas datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti ar 

atšifrējumiem. 
12.6. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā finanšu 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

13. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilst ības pārbaude un izvēle 
13.1. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli nodrošina Komisija 

Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Nolikuma prasībām, vērtēšanas kritērijiem un 
pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par tehniskā 
piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un 
spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli. 

13.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo 
dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu 
termiņam. 

13.3. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, 
ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. 

13.4. Komisija izslēdz no turpmākās atlases pretendentu, kurš nav iesniedzis visus Nolikuma 11. punktā 
minētos atlases dokumentus un/vai informāciju vai neatbilst kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā 
trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību.  

13.5. Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši 
Iepirkuma dokumentu prasībām, un pretendents ir izturējis pretendentu atlasi.  

13.6. Komisija pārbauda, vai pretendentu finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta 
aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam, kura 
piedāvājumā kļūdu labojums tika veikts. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā 
labojumus. 

13.7. Komisija piešķir pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumam, 
nosakot viszemāko cenu. 

13.8. Iepirkumu komisija attiecībā uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, veic pārbaudi saskaņā ar Likuma 9.panta devīto un desmito daļu. 
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13.9. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs 
Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai neatbildīs Nolikuma 13.8. punktā minētajām 
prasībām, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis 
nākamo zemāko cenu 

13.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises posmiem no iepirkuma 
izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.  

14. Pakalpojuma līguma noslēgšana: 
14.1. Par pamatu Līguma sagatavošanai tiks izmantots Pakalpojuma līguma projekts un Autoruzraudzības 

līguma projekts (Nolikuma 4. un 5. pielikums), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem 
pretendentam ir saistoši. 

14.2. Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts, ņemot vērā Likuma prasības. 
14.3. Ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs 

tīmekļvietnē http://venta.lv ievieto Līgumu vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts 
ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā līdz Līguma darbības beigām, bet ne mazāk kā 36 mēnešus 
pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

14.4. Līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts pēc projekta apstiprināšanas, orientējoši 
no 2017.gada 01.novembra līdz 31.decembrim. 
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1.pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS  
par piedalīšanos iepirkumā  

 
2017. gada ___. ___________ 
 
Adresāts: Ventspils Augstskola 
Iepirkuma nosaukums: „Būvprojekta izstrāde Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu 
remontam”. 
Identifik ācijas Nr.: VeA 201710/ERAF/VP/ 
 
Pretendenta nosaukums: _______________________________________________. 
Pretendenta reģistrācijas Nr.: _________________________. 
Pretendents, atbilst ___________ uzņēmuma statusam*. 
Pretendenta kontaktpersona: 

Vārds un uzvārds   

Amats   

Adrese   

Tālruņa Nr.   

E-pasta adrese   
 
Es, __________________________________, pretendenta vārdā ar šo pieteikumu piesakos piedalīties iepirkumā 
„Būvprojekta izstrāde Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu remontam” ar identifikācijas 
Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP (turpmāk – Iepirkums) un, iesniedzot šo pieteikumu, pretendenta vārdā piesaku dalību 
Iepirkumā, un: 

• apliecinu, ka ar iepirkuma prasībām esmu iepazinies, un pret tajās izvirzītajiem noteikumiem nav nekādu 
pretenziju; 

• apliecinu, ka esmu iepazinies ar darba uzdevumu (Nolikuma 3. pielikums) un izpildīšu darba uzdevumu 
atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

• apliecinu, ka finanšu piedāvājums (Nolikuma 2. pielikums) sagatavots un iesniegts atbilstoši Nolikuma 
prasībām, ka cenā ietvertas visas tās izmaksas, kādas nepieciešamas pilnīgai iepirkuma priekšmeta darbu 
izpildei, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā mums kā uzņēmējam; 

• atzīstu sava pieteikuma spēkā esamību, ja tieku atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma saistību 
pilnīgai izpildei; 

• apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

• apstiprinu, ka pretendents ir rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, lai slēgtu līgumu; 

• apliecinu, ka piedāvājums ir iesniegts atbilstoši iepirkuma Dokumentos norādītajām prasībām un uzvaras 
gadījumā tas ir saistošs un apņemos to izpildīt pilnībā; 

• Apliecinu, ka esam iepazinušies ar projektējamo Objektu, darba uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem 
un citiem Nolikuma dokumentiem, piedāvājam sagatavot un saskaņot būvprojektu 120 (viens simts 
divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējās parakstīšanas brīža, kā arī garantējam, ka tehniskais 
projekts tiks izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 

 
Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 
______________  ___________________________  ____________________ 

Amats   Paraksts       Vārds, uzvārds 
 
*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/ vai  gada bilance 
kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/ vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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2.pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Piedāvājam Nolikuma 3.pielikumā (Darba uzdevums) minētos darbus veikt par šādu cenu: 

Darba nosaukums Skaits 
L īgumcena 
(bez PVN), 

EUR 

L īgumcena 
(bez PVN), 

EUR vārdiem 
1) Būvprojekta izstrāde  

1 
 

 

2) Autoruzraudzība  
1 

 
 

Kopā EUR, bez PVN   

__% PVN    

Kopā EUR, ar ___% PVN   

 
Līgumcena vārdiem _____________________________________________________________. 
 
Mēs apņemamies slēgt atsevišķu līgumu par Objekta autoruzraudzību par piedāvāto Līgumcenu. 
 
Līgumcenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.  
 
 
Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 
______________  ___________________________  ____________________ 

Amats   Paraksts       Vārds, uzvārds 
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3.pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
 

DARBA UZDEVUMS (tehniskās specifikācijas) 
 

Projektēšanas uzdevums telpu remontam 
 

1. Objekta nosaukums „Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu remonts” 
 

2. Objekta adrese, kadastra 
Nr., stāvu skaits  

2. “Viraki”, Ances pag., Ventspils novads 
2.1. Radioteleskops RT-32  

2.1.1. Zemes kad. Nr.98440010021 
2.1.2. Būves kadastra apzīmējums – 98440010021001 
2.1.3. Stāvu skaits –1 

2.2. Radioteleskops RT-16  
2.2.1. Zemes kad. Nr.98440010020 
2.2.2. Būves kadastra apzīmējums – 98440010020002 
2.2.3. Stāvu skaits –2 

 
3. Nekustamā īpašuma 

piederība 
Īpašnieks Latvijas valsts Ventspils Augstskolas personā 

4. Pasūtītājs, atbildīgā 
kontaktpersona 

Ventspils Augstskola, Reģ. Nr. 90000362426, Inženieru iela 101, Ventspils, 
LV-3601, Tel. 63629657, e-pasts: venta@venta.lv 
 
Atbildīgā kontaktpersona  - Dainis Plūme 
mob. +371 29293456, e-pasts: dainis.plume@venta.lv  

 
5. Būvniecības veids. telpu vienkāršotās atjaunošana, pārbūve 
6. Būvprojektēšanas 

stadijas 
Būvprojekta  dokumentācija, izstrādājama saskaņā ar Būvniecības likums, Ēku 
būvnoteikumi, u.c. normatīvajiem aktiem 

7. Esošās situācija 
raksturojums. 

Turpinot darbu pie Radioteleskopu RT-32 un RT-16 atjaunošanas, t.sk. telpu 
sakārtošanas, nepieciešams veikt atsevišķu telpu remontus RT-32, kā arī  
izveidot RT-16 2. stāvā labiekārtotas biroja telpas.  

8. Būvprojektā iekļaujamie 
risinājumi. 

8.1. Radioteleskops RT-32: 
8.1.1. RT-32 sānu kabīņu (4 gab.) remonts: 

8.1.1.1. Metāla jumta remonts (metināšana, krāsošana) 
8.1.1.2. Iekšdarbi –  

8.1.1.2.1. esošā apšuvuma demontāža; 
8.1.1.2.2. bojāto vietu remonts; 
8.1.1.2.3. sienu, grīdas siltināšana; 
8.1.1.2.4. sienu, griestu krāsošana; 
8.1.1.2.5.  jaunas koka grīdas ieklāšana; 
8.1.1.2.6. Apgaismojuma ierīkošana; 
8.1.1.2.7. Jauna elektro pievada izveide; 
8.1.1.2.8. Ārējās daļas krāsošana. 

8.1.2. Telpu Nr.002, Nr.003, 006, 007, 009, 010, 016, 014, 013, 012 un 
koridora remonts, paredzot: 

8.1.2.1. Griestu, sienu remonts, krāsošanu, 
8.1.2.2. Grīdas remonts, seguma nomaiņa (telpās 013, 014, 006, 007, 

009, 003, 012, koridors) 
8.1.2.3. Elektrība, apgaismojums (telpās 013, 014, 016, 006, 007, 

009,) 
8.2. Radioteleskops RT-16: 

8.2.1. Telpu Nr.004, Nr.006, 007, 008, 013 un koridora remonts, paredzot: 
8.2.1.1. Sienu, griestu remonts, krāsošana, apgaismojuma ierīkošana 

un elektrības pieslēguma izveide (telpā Nr. 13) 
8.2.1.2. Grīdas remonts un seguma nomaiņa (telpās Nr.004, Nr.006, 

007, 008, 013 un koridorī) 
8.2.2. Ārējo metāla kāpņu izveide uz 2. Stāvu 
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8.2.3. Ēkas 2. stāva izbūve paredzot: 
8.2.3.1.  Astoņu biroja telpas (telpu skaits var precizēties projekta 

izstrādes gaitā), 
8.2.3.2. koridoru (min. platums 1,2m) 
8.2.3.3. sanmezglu, t.sk. dušas telpu 
8.2.3.4. virtuve 

9. Būvprojekta sastāvs 9.1. Vispārējā daļa  
 9.2. Arhitektūras risinājumi. 

 9.3. Būvkonstrukciju daļa. 

 9.4. Ventilācijas daļa. 

 9.5. Elektroapgādes daļa. 

 9.6. Ugunsdzēsības signalizācijas daļa (Ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēma). 

 9.7. Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

 9.8. Darbu organizēšanas daļa. 

 9.9. Ekonomiskā daļa (tāmes) atbilstoši LBN 501- 15 „Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa 
darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem un koptāme; 
t.sk. iekārtu un materiālu specifikācijas). 

 
10. Būvprojekta ekspertīze. Pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma apjomā jānodrošina būvprojekta 

ekspertīzes atzinuma saņemšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
sedzot visus ekspertīzes izdevumus (t.sk. neatkarīga speciālista piesaiste, tā 
saskaņošanu veicot ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu iespēju Pasūtītājam 
pārliecināties par speciālista neatkarību). 

 
Pielikumā:  Būvniecības ieceres shēma uz 4. lapām 
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4. pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
IEPIRKUMA LĪGUMA 

projekts 
 
Ventspils Augstskola (reģ. Nr. 90000362426) ______ personā, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk – 
PASŪTĪTĀJS), un  
____________________________ (reģ. Nr. _________________) ___________________ personā, kas darbojas 
saskaņā ar _______________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), (turpmāk katrs atsevišķi – Līdzējs, bet visi kopā – 
Līdzēji), saskaņā ar Ventspils Augstskolas iepirkuma “Būvprojekta izstrāde Ventspils Augstskolas Radioteleskopu 
RT-32 un RT-16 telpu remontam” (identifikācijas Nr. VeA 2017/ _______) rezultātiem noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta izstrādi Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-

16 telpu remontam, adresē “Viraki”, Ances pagasts, Ventspils novads (turpmāk – DARBI). 
1.2. DARBU apraksts un prasības izstrādājamai dokumentācijai uzrādītas Darba uzdevumā (Līguma 

1. pielikums) un tehniskajos noteikumos. 
1.3. DARBU izpildes termiņš noteikts 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas. 

2. LĪGUMA IZPILDE 
2.1. IZPILDĪTĀJS izstrādātos būvprojekta materiālus bez normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā 

noteiktajiem saskaņojumiem iesniedz PASŪTĪTĀJAM vienā eksemplārā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 
dienas pirms LĪGUMA 1.3. punktā norādītā DARBU izpildes termiņa beigām būvprojekta pārbaudei. 
PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod 
rakstisku atzinumu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojekta materiālu neatbilstību LĪGUMAM, 
projektēšanas uzdevumam, tas atzinumā norāda nepieciešamos labojumus.  

2.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir līdz LĪGUMA 1.3. punktā minētajam DARBU izpildes termiņam veikt 
labojumus, par kuriem LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā kārtībā ir paziņojis PASŪTĪTĀJS. 

2.3. IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.3. punktā noteiktā DARBU izpildes termiņa beigām nodod 
PASŪTĪTĀJAM izstrādāto projektu ar visiem normatīvajos aktos, projektēšanas uzdevumā 
paredzētajiem saskaņojumiem, iesietu 5 (piecos) eksemplāros un elektroniskajā datu nesējā. Projekta 
saskaņošanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veic IZPILDĪTĀJS un šie izdevumi iekļauti LĪGUMA 
summā. 

2.4. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus noteikumus: 
2.4.1. būvprojektā ietvertos dokumentus, izņemot būvniecības tāmes, iesniedz CAD formātā vai citā 

formātā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma kā vienu datni (failu); 
2.4.2. būvprojektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz XLS formātā kā atsevišķās datnes (failus). 

Tāmēm jābūt izstrādātām atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. 

3. IZPILD ĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Veicot DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir iepazinies un apņemas ievērot visas LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums). 
3.2. Saņemt kontrolējošo organizāciju un dienestu izdotos Tehniskos noteikumus, kā arī veikt visus ar 

projekta izstrādi saistītos saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar visām 
nepieciešamajām juridiskajām un fiziskajām personām. 

3.3. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai. 
3.4. IZPILDĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi 

nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā 
DARBU izpildes laikā vai rodas DARBU izpildes rezultātā. 

3.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nepatiesu, nekvalitatīvu datu vai informācijas sniegšanu 
PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem, kā arī par pieaicināto speciālistu darbību. 

3.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums: 
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3.6.1. Nodrošināt DARBU sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Darba uzdevuma prasībām (Līguma 
1.pielikums); 

3.6.2. Ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās iesniegt informāciju PASŪTĪTĀJAM par projekta 
izstrādes gaitu, kā arī pieņemt izpildei vai motivēti noraidīt PASŪTĪTĀJA prasības attiecībā 
uz izstrādājamo dokumentāciju; 

3.6.3. 3 (trīs) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstveida pieprasījuma saņemšanas rakstveidā 
informēt PASŪTĪTĀJU par DARBU izpildes gaitu; 

3.6.4. Nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par jebkuriem apstākļiem, kas kavē uzdotā darba izpildi, 
kā arī Līgumā noteikto termiņu ievērošanu; 

3.7. Līgumā norādītos DARBUS veikt lietpratīgi un rūpīgi: 
3.7.1. Būvprojekta dokumentāciju  saskaņot ar Ventspils novada domes Būvvaldi; 
3.7.2. Telpu mezglu tehniskos risinājumus, rasējumus un tāmes saskaņot ar PASŪTĪTĀJU; 
3.7.3. būvprojekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu 

izdevējiem; 
3.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības: 

3.8.1. Līguma izpildē iesaistīt citas fiziskas vai juridiskas personas, saglabājot vienpersonisku 
atbildību pret PASŪTĪTĀJU par līgumsaistību izpildi. 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums: 

4.1.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJA darbinieku piekļūšanu objekta apsekošanai, izpētei un uzmērīšanai; 
4.1.2. Pēc IZPILDĪTĀJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM Darba uzdevumā uzskaitīto izejas dokumentāciju un informāciju būvprojekta 
izstrādāšanai; 

4.1.3. Saskaņot vai kļūdu un nepilnību gadījumā noraidīt IZPILDĪTĀJA iesniegto projekta 
dokumentāciju, rasējumus un tāmes 5 (piecu) darba dienu laikā no to iesniegšanas dienas 
PASŪTĪTĀJAM; 

4.1.4. Veikt apmaksu par DARBU saskaņā ar Līguma 5.1. punkta noteikumiem; 
4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības: 

4.2.1. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi; 
4.2.2. Šaubu gadījumā par IZPILDĪTĀJA paveiktā darba kvalitāti pieprasīt papildus informāciju vai 

pieprasīt veikt korekcijas būvprojekta dokumentācijā; 
4.2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt DARBU nodošanas – pieņemšanas aktus un apmaksas 

dokumentus, ja pakalpojumi vai to kvalitāte neatbilst Līgumam, tā 1. pielikumā noteiktajam 
Darba uzdevumam. Šādā gadījumā Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz 
IZPILDĪTĀJAM pretenzija - motivēts rakstisks atteikums pieņemt DARBUS. 
IZPILDĪTĀJAM iesniegtā pretenzija jāizskata 2 (divu) darbdienu laikā no saņemšanas dienas 
un jāsniedz PASŪTĪTĀJAM rakstiska atbilde. Trīs darbdienu laikā no atbildes sniegšanas 
Līdzēji paraksta aktu par trūkumu novēršanu un izpildes termiņiem. Ja 5 (piecu) darbdienu 
laikā no pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS nav nosūtījis 
IZPILDĪTĀJAM parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu rakstisku atteikumu 
pieņemt DARBUS, tad DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem 5. (piektajā) darbdienā skaitot no 
dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās 
prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NOR ĒĶINU KĀRTĪBA 
5.1. Kopējā līgumsumma par DARBU veikšanu ir EUR ______ apmērā, neieskaitot PVN, papildus summai 

maksājams PVN saskaņā ar valstī noteikto likmi.\ 
5.2. Avansa summa ir EUR _______apmērā no kopējās līgumsummas, ko PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar 

IZPILDĪTĀJA sagatavoto rēķinu, pārskaitot rēķina summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu 
kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.  

5.3. PASŪTĪTĀJS apmaksā Līguma 7.1. punktā minēto Līguma summu saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 
sagatavoto rēķinu, pārskaitot rēķina summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu 
10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta par veikto DARBU abu Līdzēju 
parakstīšanas dienas. 
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5.4. Maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu uz Līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu. 
Maksājums ir veikts brīdī, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis bankas pārskaitījumu par maksājumā paredzēto 
summu. 

6. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 
6.1. PASŪTĪTĀJS pieņem DARBUS vai to daļu no IZPILDĪTĀJA ar nodošanas – pieņemšanas aktu 

5 (piecu) darba dienu laikā no DARBU vai to daļu iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM dienas. 
6.2. Projekta nodošanu – pieņemšanu veic un aktu paraksta pēc būvprojekta pabeigšanas. 
6.3. Pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu, kuru 

PASŪTĪTĀJS apmaksā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 
6.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt projektu, ja konstatē, ka tā izpildīta nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja 

neatbilst LĪGUMAM, darba uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, 
saskaņojumiem u.c. 

6.5. Ja nodoto DARBA apjomu un kvalitātes izvērtēšanas procesā tiek konstatēti nepabeigti DARBI, 
LĪGUMAM vai darba uzdevuma noteikumiem neatbilstoši DARBI (turpmāk– Trūkumi), tad 
PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas rakstveidā 
iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu parakstīt DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.  

6.6. Pēc attiecīgo DARBU pabeigšanas vai Trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti nodod pabeigtos 
DARBUS, ievērojot iepriekš minēto DARBU nodošanas procedūru.  

6.7. Projekta dokumentācija uzskatāma par nodotu PASŪTĪTĀJAM dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir parakstījis 
visu darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

6.8. Ja PASŪTĪTĀJS nav parakstījis darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par izpildītiem darbiem vai arī 
nav iesniedzis rakstiskus motivētu ziņojumu par nepilnībām IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc Projekta saņemšanas, uzskatāms, ka akts ir parakstīts un PASŪTĪTĀJS izpildītos darbus bez 
iebildumiem ir pieņēmis. Ja Pasūtītājam ir rakstiski motivēti iebildumi, tad IZPILDĪTĀJS tos novērš 
ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotos termiņos, ievērojot šajā Līgumā iepriekšminēto darbu nodošanas 
un pieņemšanas procedūru. 

7. AUTORTIES ĪBAS 
7.1. Izstrādātais būvprojekts ir PASŪTĪTĀJA īpašums. Pēc Līguma 5.1.punktā noteiktās Līguma summas 

samaksas PASŪTĪTĀJS iegūst visas mantiskās tiesības uz DARBIEM. 
7.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, Izpildītājam ir jāveic autoruzraudzība saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīva prasībām, par ko LĪDZĒJI slēdz atsevišķu Līgumu, nosakot, ka atlīdzība par 
autoruzraudzību tiks noteikta konstanta summa saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu. 

7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs mainīt, labot, pārstrādāt un publicēt IZPILDĪTĀJA iesniegto projektu bez 
IZPILDĪTĀJA atļaujas, norādot, kas un kāpēc ir veicis šīs izmaiņas. 

8. LĪDZĒJU ATBILD ĪBA 
8.1. Ja IZPILDĪTĀJS nokavē Līguma 1.3.punktā norādīto DARBU izpildes termiņu, Līguma noteikumiem 

neatbilstoši veikto DARBU vai Trūkuma novēršanas termiņa nokavējumu, 2.1. punktā norādītajā 
termiņā neiesniedz būvprojekta materiālus, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% 
(nulle, komats, pieci procenti) no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma summas, bet kopā ne vairāk kā 
10% (desmit procentu) no Līguma summas. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM atbilstoši Līguma 5.3. punktam, 
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) 
apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procentu) no laikā nesamaksātās summas. 

8.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 
8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 

vai jebkuru citu maksājumu, PASŪTĪTĀJAM, iepriekš rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU, ir tiesības 
ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamajām summām. 
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā summa, no kuras tiek ieturēts līgumsods vai cits 
maksājums to pilnībā nesedz, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par nesegto summu izmantot 
IZPILDĪTĀJA iesniegto Līguma izpildes nodrošinājumu. 

8.5. Strīdus gadījumā tiek izmaksāta tā Līguma summas daļa, par kuru strīds nepastāv. 
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8.6. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem, 
nesaņemto peļņu, vai citiem izdevumiem, kas nav bijuši plānoti, un kas radušies IZPILDĪTĀJA, vai 
IZPILDĪTĀJA pakļautībā esošo darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā. 

8.7. IZPILDĪTĀJAM 8.6.punktā noteiktā atbildība iestājas gadījumos, ja IZPILDĪTĀJA, vai 
IZPILDĪTĀJA pakļautībā esošie darbinieki savu darbību/bezdarbību realizējuši ļaunā nolūkā, aiz 
rupjas, vai vieglas neuzmanības, ar, vai bez nodoma. 

8.8. IZPILDĪTĀJAM šinī līgumā paredzētā materiālā atbildība iestājas arī gadījumā ja nepilnīga 
līgumsaistību izpilde, vai 8.6.punktā noteiktie darbību/bezdarbību kvalificējošie kritēriji tiek konstatēti 
24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc visu līgumā noteikto darbu izpildes. 

9. LĪGUMA DARB ĪBA 
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 
9.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Līdzēju savstarpējās 

vienošanās. 
9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas, 

10 (desmit) darba dienas iepriekš par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja: 
9.3.1. projekta dokumentācijas izstrādāšana IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir aizkavēta vairāk par 

20 (divdesmit) darba dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līguma 
vai normatīvo aktu noteikumiem dod IZPILDĪTAJAM tiesību uz termiņa pagarinājumu; 

9.3.2. projekta dokumentācijas izstrādāšana tiek veikta, pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto, un 
arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta defektu novēršana, vai ja IZPILDĪTĀJS kādā citādā 
veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta projekta dokumentācijas 
izgatavošanas kvalitāte un izpildes termiņi; 

9.3.3. IZPILDĪTĀJS likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts 
lēmums par IZPILDĪTĀJA likvidāciju; 

9.3.4. nav iespējama Līguma izpilde, tādu ārējo apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no PASŪTĪTĀJA; 
9.3.5. PASŪTĪTĀJAM ir radušies apstākļi, kas liedz turpināt Līguma saistību izpildi vai padara 

Līguma saistību izpildi par neatbilstošu PASŪTĪTĀJA vajadzībām. 
9.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš par to 

paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS nav savlaicīgi nodrošinājis šajā Līgumā atrunātos 
pienākumus un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis 
pieļautos pārkāpumus. 

9.5. Gadījumos, kad Līgums pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas tiek izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma 
11.3.4. un 11.3.5. punktu, PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM līgumā paredzēto apmaksu par 
visu, līdz tam kvalitatīvi un līgumā paredzētajā termiņā ar trešajām pusēm normatīvajos aktos un šajā 
līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota dokumentāciju. 

9.6. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, ka arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi 
un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi 
Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

9.7. Pārējās Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas un risināmas saskaņā 
ar LR Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

10. NODROŠINĀJUMI 
10.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt spēkā 

esošās civiltiesiskās apdrošināšanas polises, kuru kopējais atlīdzības limits atbildīs kopējam Līguma 
summas apmēram. 

11. KONFIDENCIALIT ĀTE 
11.1. LĪDZĒJI apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 
Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 
pieprasa atklāt šādu informāciju; 

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 
trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo LĪGUMU vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 
saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja 
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darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot LR normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos. 

12. NEPĀRVARAM Ā VARA 
12.1. Līdzēji neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar 

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem.  
12.2. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas 

katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu 
saprātīgai kontrolei. 

12.3. Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru 
Līdzēju. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas 
aktu, un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto projektēšanas daļu. 

12.4. Līdzējiem ir tiesības atkāpties no līguma pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas, 10 (desmit) darba dienu 
iepriekš par to paziņojot otram Līdzējam, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk, kā 3 (trīs) 
kalendāros mēnešus. 

13. LĪDZĒJU KORESPONDENCE 
13.1. Līdzēju savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas 

nogādāts adresātam. Līdzēju paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm, 
un ir uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties Līdzēja 
juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Līdzējs par to nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs par juridiskās adreses vai adreses 
korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojis otram Līdzējam vai nav to izdarījis savlaicīgi, tad otra 
Līdzēja paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziņojumi Līdzējam nav saistoši. 

13.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ______________, tālr.________. 
13.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ______________, tālr. ________. 

14. CITI NOSAC ĪJUMI 
14.1. Līdzēji veic un ir atbildīgi par sarakstes un citas, ar Līguma izpildi saistītās dokumentācijas uzturēšanu 

tādā kārtībā, kas ļautu viennozīmīgi identificēt veiktos darbus un radītu skaidru priekšstatu trešajām 
pusēm par Līguma saistību izpildes gaitu, kā arī atbilstu Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem attiecībā uz lietvedību, grāmatvedību un citām jomām, kas ir attiecināmas uz 
Līguma saistību izpildi. 

14.2. Līgumā IZPILDĪTĀJAM noteiktie saistību izpildes noteikumi attiecas arī uz trešajām pusēm, kuras 
IZPILDĪTĀJS ir piesaistījis Līguma izpildei. 

14.3. Visi strīdi sakarā ar Līguma izpildi tiek risināti sarunu ceļā, bet, nepanākot savstarpēju vienošanos, tie 
tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses atrašanās vietas. 

14.4. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa, tikai savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
14.5. Visi papildinājumi un izmaiņas Līgumā tiek noformētas rakstiski, kā Līguma pielikumi un ir spēkā tikai 

pēc abu Līdzēju parakstīšanas. 
14.6. Neviens no Līdzējiem nedrīkst nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no Līguma un ir saistītas ar 

to, trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. 
14.7. Līdzēji apņemas nekavējoties paziņot otrai pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu 

un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas 
pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

14.8. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (___) lapām, pa vienam 
eksemplāram katram no Līdzējiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

15. LĪDZĒJU REKVIZ ĪTI UN PARAKSTI 
PASŪTĪTĀJS IZPILD ĪTĀJS 
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5. pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA 

projekts 
 
_____________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), ______________________ personā, kas darbojas 
saskaņā ar ___________, no vienas puses, un 
___________ (turpmāk – Izpildītājs), _________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar ____________, no 
otras puses, (turpmāk katrs atsevišķi – Līdzējs, bet abi kopā – par Līdzējiem),  
noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Ventspils Augstskolas Radioteleskopu RT-32 un RT-

16 telpu remontam (turpmāk – Objekts) būvdarbu autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība. 
1.2. Autoruzraudzības sākuma termiņš tiek noteikts ar būvatļaujas saņemšanu, uzsākot būvdarbus Objektā. 
1.3. Autoruzraudzības veikšanas beigu termiņš tiek noteikts līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 
1.4. Objekta būvniecības termiņš ir noteikts ............ (................) kalendārās dienas no Būvatļaujas 

saņemšanas brīža. 

2. LĪGUMSUMMA UN NOR ĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Kopējā līgumsumma par Autoruzraudzības veikšanu ir ................. EUR 

(.................................................), tajā skaitā __% PVN – ................. EUR 
(.................................................), turpmāk – Līgumsumma. 

2.2. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot Autoruzraudzības Līgumsummas 
proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 
10 (desmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis šādus 
dokumentus: 
2.2.1. Autoruzraudzības darbu izpildes aktu, 
2.2.2. Izpildītāja izrakstītu rēķinu par mēnesī veikto autoruzraudzības darbu izpildi.  

2.3. Par DARBU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja 
bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

2.4. Pasūtītājs ietur mēnesī apmaksājamo rēķina summu 10% (desmit procentu) apmērā kā līguma izpildes 
nodrošinājumu. 

2.5. Ieturētā summa tiek izmaksāta Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā. 

2.6. Pasūtītājs Izpildītājam pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu 
laikā izmaksā atlikušo neizmaksāto Līgumsummas vērtību. 

3. IZPILD ĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 
3.1. Izpildītājs par autoruzraugu nozīmē ......................., sertifikāta Nr. ......................, nepieciešamības 

gadījumā pieaicinot arī citu Izpildītāja pilnvarotu personu. 
3.2. Veikt Autoruzraudzību Objektā atbilstoši Būvniecības likumam un saistītajiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvdarbu atbilstību Ventspils novada domes 
Būvvaldē saskaņotajam būvprojektam un nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no 
saskaņotā būvprojekta. 

3.3. Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta apjomu atbilstību būvprojekta risinājumiem. 
3.4. Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un 

nepieļaut neatbilstošu būvizstrādājumu un būvmateriālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi 
aizstājēji būvprojektā paredzētajiem. 

3.5. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā. 
3.6. Piedalīties būvniecības procesa dalībnieku sanāksmēs 1 (vienu) reizi nedēļā, par ko tiek veikts ieraksts 

autoruzraudzības žurnālā. Ierodoties objektā, par to savlaicīgi informēt Pasūtītāja pārstāvja būvuzraugu. 
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3.7. Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku 
pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas  
Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

3.8. Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja 
Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos 
termiņos. 

3.9. Pieprasīt Pasūtītājam pārtraukt būvdarbus, ja būvuzņēmējs neievēro Autoruzrauga norādījumus. 
3.10. Lauzt Autoruzraudzības līgumu, ja Pasūtītājs neievēro būvprojekta autora prasību pārtraukt būvdarbus 

un ierosināt būvvaldei vai būvinspekcijai pārtraukt būvdarbus, par ko būvprojekta autors rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

3.11. Būvprojekta autors neatbild par būvprojekta risinājuma kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas 
autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta. 

3.12. Pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu amatpersonu uzaicinājuma projekta 
autoram jāierodas objektā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas projektā, bet, ja 
tās ir izmaiņas sakarā ar būvprojekta risinājuma izmaiņām, ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā. 

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 
4.1. Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par Būvobjektā kvalitatīvi un laikā veiktajiem 

Autoruzraudzības darbiem. 
4.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu tā rīcībā esošo dokumentāciju Autoruzraudzības 

funkciju izpildei Līguma darbības laikā. 
4.3. Ja nepieciešama Autoruzrauga ārpuskārtas izsaukšana uz ierašanos Objektā vai būvniecības gaitā rodas 

jautājumi, kurus nav iespējams atrisināt neklātienē – Pasūtītājam ir tiesības izsaukt Autoruzraugu, par to 
informējot 2 (divas) dienas iepriekš. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst 
šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai arī 
satur kļūdainus risinājumus. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt un apmaksāt nekvalitatīvi izpildītus autoruzraudzības darbus. Ja 
Pasūtītājs neparaksta veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz 
rakstisku, motivētu atteikuma pretenziju, Puses vienojas par pretenzijā minēto trūkumu novēršanas 
kārtību un termiņiem. 

4.6. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu visām Objekta telpām, kurās tiek veikti būvdarbi, 
nepieciešamības gadījumā sniedzot iespēju netraucēti strādāt Objektā laikā darba dienās no plkst. 08:00 
līdz plkst. 19:00.  

5. LĪDZĒJU ATBILD ĪBA 
5.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Saistības 

pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai 
trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu. 

5.2. Ja netiek ievērots maksājuma apmaksas termiņš par mēnesī Objektā veikto Autoruzraudzību, Pasūtītājs 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no termiņā nepārskaitītās 
summas pa katru nokavēto dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līgumsummas. 

5.3. Ja IZPILDĪTĀJS neveic līguma noteiktos pienākumus tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% 
(nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās līgumsummas par katru saistību neizpildes dienu, bet 
ne vairāk, kā 10% (desmit procentus) no līgumsummas. 

5.4. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem, 
nesaņemto peļņu, vai citiem izdevumiem, kas nav bijuši plānoti, un kas radušies IZPILDĪTĀJA, vai 
IZPILDĪTĀJA pakļautībā esošo darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā. 

5.5. IZPILDĪTĀJAM  5.4. punktā noteiktā atbildība iestājas gadījumos, ja IZPILDĪTĀJA, vai IZPILDĪTĀJA 
pakļautībā esošie darbinieki savu darbību/bezdarbību realizējuši ļaunā nolūkā, aiz rupjas, vai vieglas 
neuzmanības, ar, vai bez nodoma. 

5.6. IZPILDĪTĀJAM šinī līgumā paredzētā materiālā atbildība iestājas arī gadījumā ja nepilnīga 
līgumsaistību izpilde, vai 8.6.punktā noteiktie darbību/bezdarbību kvalificējošie kritēriji tiek konstatēti 
24 (divdesmit četru) mēnešu laikā pēc visu līgumā noteikto darbu izpildes. 
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6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Strīdus, kas rodas šī Līguma sakarā, Puses mēģina atrisināt sarunu ceļā Līdzējiem vienojoties. 
6.2. Ja sarunu ceļā Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
7.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, 

karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja 
rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā 
saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

7.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta rakstisks 
paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tā saņēmusi par nepārvaramas varas 
apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas 
pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums 
tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. 
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī 
Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu. 

8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Šis Līgums ir sagatavots un noformēts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei 

un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. 
8.2. Līguma labojumi, grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir 

parakstījušas abas Puses. 

9. PIELIKUMI 
9.1. Būvdarbu tehniskās specifikācijas. 
9.2. Profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas kopija. 

10. LĪDZĒJU REKVIZ ĪTI UN PARAKSTI 
PASŪTĪTĀJS: 
 

IZPILDĪTĀJS:  
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6. pielikums 
Iepirkuma nolikumam “Būvprojekta izstrāde  

Ventspils Augstskolas Radioteleskopu  
RT-32 un RT-16 telpu remontam”, 

identifikācijas Nr. VeA 2017/10/ERAF/VP 
VEIKTO DARBU SARAKSTS 

 

Nr. 

 
OBJEKTA 

PASŪTĪTĀJS 
(Norādot Pasūtītāja 
kontaktinform āciju, 
Uzņēmuma Reģ. Nr., 

tel. nr.) 

OBJEKTA 
NOSAUKUMS 

VEIKTIE 
PROJEKTĒŠANAS 

DARBI, ĪSS 
APRAKSTS 

IZSTRĀDES 
LAIKS (No – l īdz, 

gads, mēnesis)   

AKCEPTA 
DATUMS, NR UN 

IESTĀDE 

      

      

      

      

      

1.1.1  
 
 
Vidējais finanšu apgrozījums projektēšanas darbu veikšanā: 
 
N.p.k. Gads Vidējais apgrozījums 

EUR 
1 2014  
2 2015  
3 2016  

 
 
 
 
 

1.1.2  
Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 
______________  ___________________________  ____________________ 

Amats   Paraksts       Vārds, uzvārds 
 
 

 


